



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico – Servizio SISMA

N. 22

Oggetto: “Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 (CUP: E11H13001290006 - CIG: 6046701783) e PEU 54 SP 01 - (CUP: E11H13001320006 - CIG: 6046760833)”. Affidamento dei servizi tecnici professionali per Collaudo Tecnico Amministrativo.

L'anno **Duemilaquindici**, addì **dieci** del mese di **Marzo**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto ing. Michele CORALBO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni;

ACCERTATO che il Comune di Ripabottoni rientra tra quelli colpiti dalla sequenza sismica del 31 Ottobre 2002;

VISTA:

- l'ordinanza Commissariale n. 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto “Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - 1) n. 11 del 14/04/2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n. 36 del 30/11/2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09/03/2004, n. 43 del 19/04/2004 e n. 61 del 21/05/2004;
 - 3) n. 6 del 25/05/2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe “A”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 05/12/2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe “A” a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (€ 10.000,00), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04/06/2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/11/2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe “A”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 13/03/2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di Classe “A”;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04/11/2008 di approvazione della graduatoria dei sottoprogetti PEU e PES di classe “A Bis”;
- la nota prot. 2275 del 10/05/2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12/05/2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo

finanziamento di € 5.200.000,00 per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;

- la nota prot. 5413 del 19/11/2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21/11/2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06/02/2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11/02/2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29/01/2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile - del 31/08/2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27/05/2003;
- la L.R. n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04/11/2002;

CONSIDERATO CHE:

- il PEU 52 SP 01 risulta essere a gestione pubblica e che lo stesso è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2006 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota n. 1340 del 06.02.2008;
- il PEU 52 SP 01 risulta inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnate al Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e 719 del 13/11/2012;
- in data 23/04/2009 la TGP – Associazione di Professionisti – ha presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01, acquisito al n. 1399 protocollo generale dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 114 del 21/04/2010, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974, n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 52 SP 01;
- in data 18/05/2011 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 70/2011, trasmessa in data 01/07/2011 con prot. n. 3094 ed acquisita dall'Ente al prot. n. 3459 del 04/07/2011, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 52 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 3 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 52 SP 01" a Gestione Pubblica, redatto dalla TGP – Associazione di Professionisti –, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276, ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	IMPORTI
A.1) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza:	869.978,90
Totale Lavori A)	869.978,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	86.997,89
B.1) Spese Tecniche (omnicomprensive)	183.995,78
Sommano B)	270.993,67
TOTALE PROGETTO A+B	1.140.972,57
A detrarre accolti per i proprietari	-39.661,56
Finanziamento	1.101.311,01
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	220.262,20
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1.321.573,21

- con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, recante: “*Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Codice Identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Ridefinizione programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 – Percorso ricostruzione*”; sono state previste le seguenti disposizioni:
 - i. La riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE per tutti gli interventi cantierabili non ancora inseriti negli APQ da finanziare, con l’applicazione dei seguenti criteri:
 1. Eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 13/2003 per la Gestione Pubblica dell’intervento;
 2. Riduzione sulle progettazioni esecutive delle spese tecniche generali in applicazione del DM 143/2013, in sostituzione delle tariffe previste dall’O.C. n. 13/2003;
 3. Riallineamento tra la progettazione esecutiva ai valori dei Progetti Preliminari – Perizie di Stima, aumentati per una percentuale massima del 30%;
 - ii. L’approvazione del programma degli interventi cantierabili del valore complessivo di € 181.912.608,34, rimodulato negli importi e corretto negli errori materiali a rettifica del programma approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;
- nell’elenco approvato con la suddetta delibera di Giunta Regionale, tra gli interventi cantierabili, è stato incluso anche il PEU di cui all’oggetto, per il quale è stato previsto un nuovo finanziamento di € 1.055.108,28, inferiore all’importo precedentemente approvato, pari ad € 1.321.573,21;
- con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell’Ente in data 15/10/2014, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell’elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, “pena la revoca del finanziamento”;
- altresì, l’ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadisce l’urgenza del caso e sollecita la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
- in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5350 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell’ARPC, prot. n. 16404, alla TGP – Associazione di Professionisti – e, contestualmente, a richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 52 SP 01, pari ad € 1.055.108,28, in considerazione della rimodulazione del finanziamento, stabilita con la D.G.R. n. 498/2014;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 09/12/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 6219, il Progettista del PEU 52 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 3 del 27/06/2013, trasmettendo, in allegato, il quadro economico rideterminato;
- con delibera del Sindaco n. 82 del 09/12/2014 si prende atto che la T.G.P. – Associazione di Professionisti – di Napoli ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, alle spese tecniche del PEU 52 SP 01, senza apportare alcuna

modifica sostanziale al progetto esecutivo che avrà il quadro economico di seguito riportato, rideterminato con determina del sottoscritto n. 20 del 10/03/2015:

A) LAVORI:	IMPORTO	IMPORTO TOT.
A.1) Lavori a misura	833 505.95	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	36 472.95	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 1.500 % di A.1)	-12 502.59	
SOMMANO A)	857 476.31	857 476.31
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA sui Lavori 10%	85 747.63	85 747.63
B.2.1) Spese di gara	2 778.01	
B.2.2) Spese Tecniche progettazione pagate	48 514.91	
B.2.3) Spese Tecniche progettazione liquidate	31 813.91	
B.2.4) Spese Tecniche DL	19 210.28	
B.2.5) Spese Tecniche Sicurezza in fase esecuzione	19 210.28	
B.2.6) Spese Tecniche collaudo	10 076.09	
B.2.7) RUP	2 500.00	
B.2.8) P.P.S.	3 689.57	137 793.05
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	13 752.85	13 752.85
SOMMANO B)	237 293.53	237 293.53
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 094 769.84	1 094 769.84
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56	
Finanziamento A.R.P.C.	1 055 108.28	
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00	
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 055 108.28	

- con delibera del Sindaco n. 76 del 04/12/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01" per un importo di complessivi € 1.055.108,28, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

CONSIDERATO CHE:

- il PEU 54 SP 01 risulta essere a gestione pubblica e che lo stesso è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2006 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota n. 1340 del 06.02.2008;
- il PEU 54 SP 01 risulta inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnate al Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e 719 del 13/11/2012;
- in data 23/04/2009 la TGP – Associazione di Professionisti – ha presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 54 SP 01, acquisito al n. 1398 protocollo generale dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 113 del 21/04/2010, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974, n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 54 SP 01;
- in data 15/06/2011 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 79/2011, trasmessa in data 22/07/2011 con prot. n. 3447 ed acquisita dall'Ente con prot. n. 3862 del 27/07/2011, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 54 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 4 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 54 SP 01" a Gestione Pubblica, redatto dalla TGP – Associazione di Professionisti –, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276, ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	IMPORTI
A.1) Lavori a misura compreso gli oneri per la sicurezza:	1.157.381,08
Totale Lavori A)	1.157.381,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	115.738,11
B.1) Spese Tecniche (omnicomprensive)	238.328,59
Sommano B)	354.066,70
TOTALE PROGETTO A+B	1.511.447,78
A detrarre accolti per i proprietari	-24.491,30
Finanziamento	1.486.956,48
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	297.391,30
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1.784.347,78

- con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, recante: “*Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Codice Identificativo 2007MO02FA008. Risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Ridefinizione programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 – Percorso ricostruzione*”; sono state previste le seguenti disposizioni:
 - i. La riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE per tutti gli interventi cantierabili non ancora inseriti negli APQ da finanziare, con l’applicazione dei seguenti criteri:
 4. Eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 13/2003 per la Gestione Pubblica dell’intervento;
 5. Riduzione sulle progettazioni esecutive delle spese tecniche generali in applicazione del DM 143/2013, in sostituzione delle tariffe previste dall’O.C. n. 13/2003;
 6. Riallineamento tra la progettazione esecutiva ai valori dei Progetti Preliminari – Perizie di Stima, aumentati per una percentuale massima del 30%;
 - ii. L’approvazione del programma degli interventi cantierabili del valore complessivo di € 181.912.608,34, rimodulato negli importi e corretto negli errori materiali a rettifica del programma approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;
- nell’elenco approvato con la suddetta delibera di Giunta Regionale, tra gli interventi cantierabili, è stato incluso anche il PEU di cui all’oggetto, per il quale è stato previsto un nuovo finanziamento di € 1.230.196,60, inferiore all’importo precedentemente approvato, pari ad € 1.784.196,60;
- con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell’Ente in data 15/10/2014, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell’elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, “pena la revoca del finanziamento”;
- altresì, l’ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadisce l’urgenza del caso e sollecita la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
- in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5351 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell’ARPC, prot. n. 16404, alla TGP – Associazione di Professionisti – e, contestualmente, a richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 54 SP 01, pari ad € 1.230.196,60, in considerazione della rimodulazione del finanziamento, stabilita con la D.G.R. n. 498/2014;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 09/12/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 6219, il Progettista del PEU 54 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche e ad apportare la riduzione delle spese sulle finiture delle unità immobiliari, al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 4 del 27/06/2013;

- con delibera del Sindaco n. 83 del 09/12/2014 si prende atto che la TGP – Associazione di Professionisti – ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, sia sui lavori di finitura che sulle spese tecniche del PEU 54 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo che avrà il quadro economico di seguito riportato, rideterminato con determina del sottoscritto n. 20 del 10/03/2015:

A) LAVORI:	IMPORTO	IMPORTO TOT.
A.1) Lavori a misura	932 489.87	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	38 559.66	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 1.50 % di A.1)	-13 987.35	
SOMMANO A)	957 062.18	957 062.18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA sui Lavori 10%	95 706.22	95 706.22
B.2.1) Spese di gara	600.00	
B.2.2) Spese Tecniche progettazione pagate	62 123.44	
B.2.3) Spese Tecniche progettazione liquidate	40 718.88	
B.2.4) Spese Tecniche DL	20 000.00	
B.2.5) Spese Tecniche Sicurezza in fase esecuzione	19 000.00	
B.2.6) Spese Tecniche collaudo	13 349.52	
B.2.7) RUP	2 500.00	
B.2.8) PPS	3 750.28	162 042.12
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	15 386.08	15 386.08
SOMMANO B)	273 134.42	273 134.42
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 230 196.60	1 230 196.60
A detrarre accolti per i proprietari	0.00	
Finanziamento A.R.P.C.	1 230 196.60	
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00	
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 230 196.60	

- con delibera del Sindaco n. 77 del 04/12/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 54 SP 01" per un importo di complessivi € 1.230.196,60, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

CONSIDERATO CHE i progetti PEU 52 SP 01 e 54 SP 01 in oggetto sono tra di loro prospicienti e limitrofi, e raggiungibili da un'unica strada di limitate dimensioni e pertanto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha valutato la possibilità di apertura di un unico cantiere per i lavori dei PEU 52 SP 01 e PEU 54 SP 01, al fine di conseguire sia una economia di scala che un risultato tecnico esecutivo più organico alle peculiarità architettoniche dello stato dei luoghi;

VISTO il quadro economico che deriva dalla fusione dei due progetti esecutivi approvati e relativi al PEU 52 SP 01 e PEU 54 SP 01 così come di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO	IMPORTO TOT.
A.1) Lavori a misura	1 765 995.82	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	75 032.61	
SOMMANO A)	1 841 028.43	1 841 028.43
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA sui Lavori 10%	184 102.84	184 102.84
B.2.1) Spese di gara	3 378.01	
B.2.2) Spese Tecniche progettazione pagate	110 638.35	
B.2.3) Spese Tecniche progettazione liquidate	72 532.79	
B.2.4) Spese Tecniche DL+Sic in f.e.+collaudo	100 846.17	
B.2.5) RUP	5 000.00	
B.2.6) PPS	7 439.85	299 835.17
SOMMANO B)	483 938.01	483 938.01
TOTALE PROGETTO (A+B)	2 324 966.44	2 324 966.44
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56	
Finanziamento A.R.P.C.	2 285 304.88	
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00	
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	2 245 643.32	

CONSTATATO:

- che i lavori da appaltare ammontano, pertanto, a complessivi € 1.841.028,43, compreso gli oneri per la sicurezza che ammontano a € 75.032,61;
- che con decreto sindacale n. 8 del 28.10.2014, prot. n. 5333, è stato individuato nel sottoscritto Ing. Michele CORALBO, il professionista al quale affidare, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'esercizio di funzioni di area direttiva, con l'attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica Comunale, comprese quelle della gestione delle opere pubbliche e di ricostruzione post - sisma;
- che con deliberazione del Sindaco n. 67 del 30/10/2014 è stato nominato, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, il sottoscritto ing. Michele CORALBO quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 e PEU 54 SP 01";
- che la TGP – Associazione di Professionisti ha concluso il suo rapporto professionale con l'amministrazione comunale di Ripabottoni;

Visto l'Art. 9 comma 4 del D. L. 66/2014 come convertito in legge n. 89/2014 che dispone che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56", così come modificato dalla L. 27/02/2015 n. 11.

Considerato

che l'Art. 23-ter del D.L. 90/2014 come convertito in legge 114/2014 disciplina che le disposizioni di cui al precedente punto "entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori", così come modificato dalla L. 27/02/2015 n. 11, che ha prorogato tali date al 1° settembre 2015.

Considerato altresì

che l'Art. 23-ter del D.L. 90/2014 come convertito in legge 114/2014 disciplina al comma 3 che esclusivamente "I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."

Vista la Determina del sottoscritto n. 17 del 03/03/2015 con il quale è stato revocato l'incarico alla Centrale Unica di Committenza di ALI Comunimolisani per l'espletamento delle procedure di affidamento per la Direzione dei Lavori;

PRESO ATTO e certificato che l'apparato tecnico di cui dispone il Comune, per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e per carenza di organico, non è in grado di espletare l'incarico in

oggetto;

FATTO RILEVARE che sussistono le condizioni per far ricorso a professionista esterno, a norma dell'art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Preso contatto con l'arch. Antonio Geremia, nato a Campobasso l'11/05/1967, con studio tecnico in Campobasso alla via IV Novembre n. 29, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 359, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) come *modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge n. 106 del 2011*, che testualmente prevede “ *Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*”;

VISTO:

- il TUEL, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- il D.lgs 12-04-2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5-10-2010, n.207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

per quanto in premessa,

DETERMINA

1. DI NOMINARE l'arch. Antonio Geremia, nato a Campobasso l'11/05/1967, con studio tecnico in Campobasso alla via IV Novembre n. 29, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 359, quale Collaudatore sismico in Corso d'Opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo dei Lavori di “Riparazione con miglioramento sismico dei PEU 52 SP. 1 e PEU 54 SP. 1”;
2. DI STABILIRE che il professionista succitato, con la sottoscrizione della determinazione di conferimento dell'incarico, si obbliga a svolgere tutte le mansioni e compiti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici, alle condizioni previste nella presente che avvengono accettate integralmente e senza riserva alcuna;
3. DI PRECISARE che il compenso spettante al professionista quale Collaudatore sismico in Corso d'Opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo sarà pari a € 20.803,62 onnicomprensive di IVA e CAP come per legge così ripartito:
 - € 10.076,09 onnicomprensive di IVA e CAP per il Collaudo sismico in C.O. e Tecnico Amministrativo relativo ai lavori PEU52;
 - € 13.349,52 onnicomprensive di IVA e CAP per il Collaudo sismico in C.O. e Tecnico Amministrativo relativo ai lavori PEU54;
4. DI DARE ATTO che le somme di cui innanzi trovano imputazione all'intervento 2.09.03.01 (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegni contabili 558/sub. 2/2008 e 559/sub. 2/2008 Gestione residui del bilancio esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione;
5. DI DARE ATTO che il CIG attribuito al presente affidamento è **ZCA12E9579**;
6. DI APPROVARE i quadri sinottici allegati dai quali risultano evidenti le spese già sostenute e quelle liquidate e non pagate;
7. DI APPROVARE il seguente schema di convenzione.

Convenzione d'incarico professionale per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici professionali quale Collaudatore sismico in Corso d'Opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori di: “Riparazione e miglioramento sismico fabbricati inclusi nei PEU 52 SP. 1 e PEU 54 SP. 1”. CUP: E11H13001320006 - CIG: ZCA12E9579.

CONVENZIONE DI INCARICO - scrittura privata

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Ripabottoni (CB)

PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Sisma n. _____ del _____ si è disposto l'aggiudicazione definitiva a favore di _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, con studio in _____ alla Via _____, C.F. _____, P.IVA _____, iscritto all'albo _____ della Provincia di _____ al n. _____, del Collaudo sismico in Corso d'Opera e Collaudo Tecnico Amministrativo relativi ai PEU 52 sp. 1 e 54 sp. 1;

Tutto quanto sopra premesso e volendo con atto formale darne corso con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

_____, nato a _____ il _____, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Ripabottoni che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, C.F. 00054410709, di seguito denominato "Amministrazione"

E

_____ nato a _____ il _____, iscritto all'albo dei _____ della Provincia di _____ al n. _____, con studio in _____ alla _____, di seguito denominato "Professionista";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il sottoscritto ing. Michele Coralbo, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ripabottoni, affida all'Arch. Antonio Geremia, nato a Campobasso l'11/05/1967 con studio in Campobasso alla via IV Novembre n. 29, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 359, l'incarico per il collaudo sismico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi all'intervento in oggetto, che accetta l'incarico professionale per:

A) il collaudo sismico in corso d'opera e tecnico amministrativo dei lavori nel rispetto del seguente disciplinare di incarico e delle disposizioni contenute nella determina dirigenziale di approvazione del presente disciplinare n. 20 del 03/03/2015 di conferimento d'incarico.

B) la redazione e predisposizione degli schemi degli atti amministrativi e la predisposizione degli atti tecnici, nessuno escluso, necessari per il rilascio dei preventivi pareri, autorizzazioni e nulla-osta che dovranno essere richiesti dal Comune agli ENTI preposti, compresi tutti gli atti successivi, una volta ultimati i lavori per l'uso e collaudo a seguito dell'esecuzione delle opere stesse.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

ART. 2

Il Professionista incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale e universitaria e dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Architetti di Campobasso al n° 359 da oltre 10 anni, e di non aver preso parte alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alla esecuzione delle opere.

ART. 3

Il Professionista nella compilazione degli elaborati di propria competenza e nel rispetto della vigente normativa in materia è obbligato all'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, ed a tutte le altre disposizioni vigenti in materia ed assume la speciale responsabilità per tutti gli obblighi e mansioni ad esso attribuiti dalle sopra citate norme.

Il Professionista inoltre dovrà, altresì, predisporre tutta la documentazione, da produrre in tempo debito e in numero di copie necessarie, per l'acquisizione dei pareri preventivi, autorizzazioni e nulla-osta, agli ENTI preposti, necessari ed indispensabili per l'esecuzione dell'intera opera, al rilascio di eventuali permessi di uso e collaudo a lavori ultimati.

ART. 4

Gli elaborati di propria competenza dovranno prodursi in originale e due copie.

Il soggetto incaricato espletterà l'incarico rapportandosi al Responsabile del procedimento.

ART. 5

Al professionista, spetta, per l'incarico di cui al presente disciplinare, l'onorario pari ad € 23.425,61 onnicomprensivi di IVA e CAP come per legge;

Gli onorari per eventuali interventi di tecnici specialistici o consulenti, richiesti e autorizzati dall'Amministrazione, dovranno essere assolti direttamente dall'Amministrazione stessa, a parte.

Il Professionista si impegna e si obbliga, inoltre, a contenere l'onorario complessivo nell'ambito dell'importo disponibile nel quadro economico di progetto, e sarà liquidato sulla base delle parcelle professionali presentate nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale onere per il visto sulle parcella da parte del competente Ordine professionale resta a carico del professionista.

ART. 6

Pagamenti: i corrispettivi delle prestazioni saranno liquidati e pagati, nei limiti delle disponibilità computate e previste nella voce "Spese Tecniche" del quadro economico di progetto, solo a seguito di avvenuto accredito delle somme che di volta in volta saranno richieste all'Ente Finanziatore, come segue:

- Il compenso per il Collaudo entro trenta giorni dall'espletamento del proprio incarico e dalla presentazione da parte del professionista della parcella professionale. Nei suddetti 30 giorni non saranno computati i giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione delle somme all'Ente Finanziatore e la ricezione del Comune del relativo mandato di pagamento;

Il Professionista dichiara, essendo l'opera finanziata dalla A.R.P.C. di accettare che non saranno computati, ai fini del calcolo di eventuali interessi, i giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione delle somme alla A.R.P.C. e la ricezione del Comune del relativo mandato di pagamento.

ART. 7

Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato dell'_____ è identificato con codice IBAN _____ della Banca _____)
intestato a _____. La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è
_____ nato a _____ il
_____, residente a _____

ART. 8

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione del presente disciplinare e che non si fossero potute definire per via bonaria o amministrativa saranno deferite al giudice ordinario.

ART. 9

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione, nonché le imposte e relative tasse sono a carico del professionista.

ART. 10

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dell'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Campobasso.

La presente convenzione acquista efficacia con la sua sottoscrizione.

ART. 11

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso con imposta di registro in misura fissa a carico del Professionista ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto nel luogo e data di cui sopra

Per l' Amministrazione
Il Responsabile Delegato del Servizio – Ufficio Sisma

Il professionista



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 52 SP 01

A - spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)		
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			oggetto	importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		beneficiario	
	n°	data	n°	data			lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - acconto	n°			del
			VARI		CONTRIBUTO GARA PROGETTAZIONE				2178.01							
	141	04/05/2011	408	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4735.56	189.42	985	5909.98			2	17/02/2011	ing. Perretti Renato		
	141	04/05/2011	410	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	9 015.14	360.60	1 875.15	11 250.90			2	16/02/2011	ing. Ciro Faella		
	141	04/05/2011	412	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	6 286.76	251.47	1 307.65	7 845.87			1	16/02/2011	ing. Roberto Realfonzo		
	141	04/05/2011	414	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	2 832.14	113.28	589.08	3 534.51			4	17/02/2011	dott. Littieri Mattia		
	141	04/05/2011	416	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4 842.72	193.71	1 007.28	6 043.72			1	17/02/2011	ing. Martinelli Enzo		
	141	04/05/2011	418	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	3 773.99	150.96	784.99	4 709.94			1	17/02/2011	ing. Lima Carmine		
	141	04/05/2011	420	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	7 387.81	295.51	1 536.66	9 219.99			3	16/02/2011	ing. Sergio Paciello		
			181	17/02/2015	CONTRIBUTO GARA LAVORI				600.00					A.N.A.C.		
	somma A					38 874.12	1 365.53	7 100.81	49 114.91	0.00	0.00					

B - spese da sostenere	a)		b)	c)	d)				e)		f)		g)
	n°	data			lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - acconto	n°	del	
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	2 074.15	82.96	474.56	2 631.68				19/12/2014	ing. Perretti Renato
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 861.30	315.08	918.80	5 095.19				19/12/2014	ing. Ciro Faella
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 861.30	315.08	918.80	5 095.19				21/12/2014	ing. Roberto Realfonzo
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	2 333.23	46.66	523.58	2 903.47				18/12/2014	dott. Littieri Mattia
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 287.30	131.50	752.13	4 170.93				22/12/2014	ing. Martinelli Enzo
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 554.85	142.19		3 697.04				19/12/2014	ing. Lima Carmine
	1	22/01/2014		SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	6 478.89	259.15	1 482.37	8 220.41				18/12/2014	ing. Sergio Paciello
	somma B					25 451.02	1 292.62	5 070.25	31 813.91	0.00	0.00		

64 325.14	2 658.15	12 171.06	80 928.82	0.00	0.00
-----------	----------	-----------	-----------	------	------

somma complessiva (A+B)

31 813.91

economie

0.00

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	Specifica	C - importo finanziato	D1 - importo accolti	D2 - importo trasferito
					1.055.108,28	
			Sommano €	0.00	0.00	49.114,91

E - residuo di cassa

49 114.91

F - importo da richiedere detrarre le economie

31 813.91

DATA 10/03/2015

IL RUP

ing. Michele CORALBO



Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **10 MAR. 2015** per anni **5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Michele CORALBO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Lì, **10 MAR. 2015**



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca

N. *102* Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **10 MAR. 2015** per anni **5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Ripabottoni,

10 MAR. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE