



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

N. 81

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sottoprogetto 01". - CUP E11H13001330006 - CIG 6030572970.

L'anno Duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Dicembre, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto ing. Michele Coralbo,

RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Ripabottoni

PRESO ATTO CHE:

- il PEU 27 Sp. 1 è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 11 del 14/04/2004 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 19/11/2005 n. 5413;
- il PEU 27 Sp. 1 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Responsabile dell'ufficio sisma n. 1 del 07/05/2013 si è proceduto all'affidamento a favore dell'Arch. Filippo Fiorilli, con sede in via L. da Vinci n. 19, terrazzano (CB), la progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabile della sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al PEU 27 Sp. 1;
- in data 13/06/2013 il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 sp. 1, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3128;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera Sindacale n. 12 del 27.06.2013 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sp. 1, a gestione pubblica, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	Importi
01) Lavori a misura	€ 179.784,33
02) attuazione dei piani di sicurezza:	€ 1.870,23
Totale lavori:	€ 181.654,56
Iva sui Lavori 10%	€ 18.165,46
Spese tecniche (omnicompresive)	€ 39.964,00
Totale Progetto	€ 239.784,02
A detrarre accolti per i proprietari	€ -
Finanziamento A.R.P.C.	€ 239.784,02
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	€ 47.956,80
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO ARPC	€ 287.740,82

- con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, recante: “Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise – Codice Identificativo 2007MO002FA008. Risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla Delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62. Ridefinizione programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, sono state previste le seguenti disposizioni:
 - La riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE per tutti gli interventi cantierabili non ancora inseriti negli APQ da finanziare, con l’applicazione dei seguenti criteri:
 1. Eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 13/2003 per la Gestione Pubblica dell’intervento;
 2. Riduzione sulle progettazioni esecutive delle spese tecniche generali in applicazione del DM 143/2013, in sostituzione delle tariffe previste dall’O.C. n. 13/2003;
 3. Riallineamento tra la progettazione esecutiva ai valori dei Progetti Preliminari – Perizie di Stima, aumentati per una percentuale massima del 30%;
 4. L’approvazione del programma degli interventi cantierabili del valore complessivo di € 181.912.608,34, rimodulato negli importi e corretto negli errori materiali a rettifica del programma approvato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e n. 719 del 13/11/2012;
 - nell’elenco approvato con la suddetta delibera di Giunta Regionale, tra gli interventi cantierabili, è stato incluso anche il PEU di cui all’oggetto, per il quale è stato previsto un nuovo finanziamento di € 229.503,21, inferiore all’importo precedentemente approvato, pari ad € 287.740,82;
 - con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell’Ente in data 15/10/2014, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell’elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, “pena la revoca del finanziamento”;
 - altresì, l’ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadisce l’urgenza del caso e sollecita la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
 - in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5357 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell’ARPC, prot. n. 16404, al professionista incaricato e, contestualmente, a richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 27 SP 01, pari ad € 229.503,21 in considerazione della rimodulazione del finanziamento, stabilita con la D.G.R. n. 498/2014;

VISTO CHE:

- con nota del 18/11/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 5714, il Progettista del PEU 27 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche e ad apportare la riduzione delle spese sulle finiture delle unità immobiliari, al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 12 del 27/06/2013, trasmettendo gli elaborati progettuali modificati, ed il nuovo quadro economico di progetto del PEU 27 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 72 del 27/11/2014 si prende atto che l’Arch. Filippo Fiorilli ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, sia sui lavori di finitura che sulle spese tecniche del PEU 27 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo che avrà il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO
A.1) Lavori a misura	173 552.65
A.2) attuazione dei piani della sicurezza:	1 870.23
SOMMANO A)	175 422.88
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	17 542.29
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	36 538.04
SOMMANO B)	54 080.33
TOTALE PROGETTO (A+B)	229 503.21
A detrarre accoli per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	229 503.21
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	229 503.21

- con delibera del Sindaco n. 72 del 27/11/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01" per un importo di complessivi € 229.503,21, con accluso il relativo disciplinare di concessione;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 62 del 02.12.2014 con la quale si è avviata la procedura di affidamento dei lavori "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sottoprogetto 01" con procedura ristretta semplificata si è indetta, ai sensi dell'art.57, comma 6, e dell'art.122, comma 7, del Codice dei Contratti e del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, CAPO IV, comma 2, lett. b), c) e d), gara d'appalto per l'affidamento mediante la procedura ristretta semplificata senza pubblicazione di bando, dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 SP 01";

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 63 del 02.12.2014 con la quale sono state individuate le imprese da invitare, pubblicata solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte (16.12.2014);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 71 del 16.12.2014 con la quale si è nominata l'apposita Commissione di gara;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 72 del 18.12.2014 con la quale si è dato atto che la gara per i lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 27 sp. 01 è stata dichiarata nulla;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 73 del 18.12.2014 con la quale si è avviata la nuova procedura di affidamento dei lavori "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sottoprogetto 01";

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio sisma n. 74 del 18.12.2014 con la quale sono state individuate le imprese da invitare, pubblicata solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte (29.12.2014);

PRESO ATTO CHE la Commissione di gara, nella seduta pubblica del giorno 29.12.2014, giusto verbale acquisito al protocollo generale dell'ente il 29.12.2014 al n. 6641, ha aggiudicato provvisoriamente i lavori alla ditta Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla C.da Sambuco snc, che ha offerto il ribasso, sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari al 4,03% (quattro virgola zero tre per cento);

VISTO:

- il TUEL, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

- il D.lgs 12-04-2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5-10-2010, n.207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

D E T E R M I N A

1. **Le premesse**, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** e recepire il verbale di gara redatto in data 29.12.2014 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente il 29.12.2014 al n. 6641;
3. **Di dare atto** che l'Impresa Ciocca Pasquale ha offerto un ribasso d'asta pari al 4,03% (Quattro virgola zero tre per cento) sull'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
4. **Di aggiudicare definitivamente**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 27 Sp 01" all'impresa Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla C.da Sambuco snc - con il ribasso d'asta economico del 4,03% (Quattro virgola zero tre per cento) per cui il valore economico del contratto che dovrà essere stipulato resta così stabilito:

Importo a base di gara	€ 173.552,65
Sicurezza	€ 1.870,23
Ribasso d'asta pari al 4.03%	- € 6.994,17
Importo contrattuale netto	€ 168.428,71

5. **Di approvare e rideterminare** il nuovo quadro economico dell'opera così come segue:

A) LAVORI		
A1) Lavori principali soggetti a ribasso d'asta	€ 173.552,65	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.870,23	
Sommano	€ 175.422,88	
A3) Ribasso d'asta (2,00%)	- € 6.994,17	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€ 168.428,71	
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)		
TOTALE (A+B)	€ 185.271,58	€ 16.842,87
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per spese tecniche (omnicomprensive):		
C1) Perizia di stima (p.p.s.)	€ 203,49	
C2) Progettazione+DL+Sic.+Geol.	€ 32.965,98	
C3) Incentivo di cui all'art. 93 D.lgs. 163/06 (2% di A)	€ 3.368,57	
Sommano (C1+C2+C3)		€ 36.538,04
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		
		€ 7.693,59
E) TOTALE	Sommano (A+B+C+D)	€ 229.503,21
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 229.503,21

6. **Di stabilire** che la presente aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;
7. **Di dare atto** che il sub appalto e il sub contratto dei lavori, da autorizzarsi espressamente da parte della stazione appaltante, non potrà superare il 20% dell'importo a base di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'art.122, comma 7, del D.Lgs.163/2006;
8. **Di Notificare** copia del presente provvedimento alle imprese partecipanti alla procedura di gara, e cioè alle seguenti imprese:

1	IMPRESA EDILE CIOCCA PASQUALE	C/da Sambuco snc	86010	Ferrazzano (CB)	cioccapasquale@pec.it
2	FRATELLI DI MENNA E FIGLI SRL	C/da Macchia 9	86082	Capracotta (IS)	dimenna@arubapec.it

9. **Di stabilire** che in attesa che il contratto tra l'impresa e il Comune di Ripabottoni sia perfezionato e raccolto dal Segretario Comunale, la presente determinazione sarà firmata per accettazione incondizionata dall'impresa esecutrice. Tale sottoscrizione sarà immediatamente vincolante per l'impresa;
10. **Di inviare copia** della presente alla Direzione dei Lavori "Arch. Filippo Fiorilli – Via L. Da Vinci n. 19 – 86010 Ferrazzano (CB)" a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: filippo.fiorilli@archiworldpec.it

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **31 DIC. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Michele Corallo

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 in virtù della deroga autorizzata con delibera consiliare n. 18 del 19/12/2013 e delibera sindacale n. 19 del 06/05/2014, con i limiti espressi nei rispettivi pareri di regolarità contabile.

Li, 30/12/2014



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca

N. *549* Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **31 DIC. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Ripabottoni, **31 DIC. 2014**

IL MESSO NOTIFICATORE

Antonio Rovic